

W odpowiedzi na pytania dotyczące:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Linie, gmina Bielice

Gmina Bielice wyjaśnia:

1. Proszę o wskazanie nr geod. Działek na których ma być realizowana wymiana sieci.

Wymiana sieci i przyłączy będzie realizowana na działkach o numerach geodezyjnych:

dz. 124 dr, dz. 121/1 dr, dz. 216 dr, dz. 117 dr, dz. 2/29, dz. 2/13, dz. 200/1, dz. 201, dz. 202, dz. 215/1, dz. 214, dz. 213/1, dz. 212/1, dz. 211, dz. 210, dz. 209, dz. 208, dz. 204, dz. 205, dz. 206, dz. 280, dz. 36/1, dz. 43, dz. 44, dz. 66, dz. 67, dz. 68, dz. 69/2

2. Czy wymiana przyłączy ma obejmować cały odcinek czy tylko do granicy działki prywatnej?

Wymiana przyłączy obejmuje cały odcinek

3. Czy w zakresie umowy jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czy przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę?

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest w zakresie umowy

4. Tytuł zamówienia wskazuje na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na tą okoliczność.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne

5. Proszę o dołączenie mapy z zakresem wodociągu i przyłączy przeznaczonych do przebudowy.

Mapy w załączeniu

6. Czym jest podyktowany termin 4 miesięcy realizacji przedmiotu zamówienia, skoro administracyjny termin wydania pozwolenia na budowę to 65 dni (czyli ponad 2 miesiące), biorąc pod uwagę termin opracowania map do celów projektowych i innych koniecznych opracowań, wskazany termin realizacji jest nierealny.

Termin 4 m-cy dotyczy wykonania projektu i złożenia go do Starostwa, natomiast czas uzyskania pozwolenia na budowę nie wchodzi w zakres tych 4 m-cy – będzie to uszczegółowione w umowie

7. Czy zamawiający posiada zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową wodociągu i przyłączy?

Zamawiający nie posiada zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie prac budowlanych

8. Proszę o dołączenie wzoru umowy na realizację projektu.

Wzór umowy zostanie przesłany do Państwa w poniedziałek, tj. 22.03.2021 r.

Ponadto informuję, że nastąpiły zmiany w zapytaniu ofertowym w następujących punktach:

w pkt. 3: sieć wodociągowa z rur PE dn.110 o dł. **1200 mb**

w pkt 4: sieć wodociągowa z rur PE dn. 90 o dł. **290 mb**

W związku z powyższymi zmianami wydłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 25.03.2021 r.

WÓJT
Juwona Kochel
Juwona Jolanta Kochel